



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
PROVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE  
PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA  
Sede Coordinata di Potenza

CORSO G. GARIBALDI, 149 - 85100 POTENZA  
Tel.: 0971/260111 - Fax 0971/35518  
pec: oopp.basilicata@pec.mit.gov.it  
email: poopp.pz@mit.gov.it

M\_INF-PRPZ  
Prov. OOPP per la Basilicata  
POOPP-PZ  
REG\_INT\_POOPP\_PZ  
Prot. 0001173-09/10/2017- USCITA  
10.01

Ufficio Dirigenziale 8 - Tecnico e amministrativo per la regione Basilicata  
Sezione Gestione Interventi

Alla Sezione Gare e Contratti

Risposta al foglio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Allegati \_\_\_\_\_

Al RUP ing. Vito Sivoilella  
Sede di Potenza

**OGGETTO :** Comune di Trivigno. Lavori di miglioramento sismico, ristrutturazione e restauro della Chiesa del Calvario - Completamento.  
Importo complessivo dei lavori € 49.904,56. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 7.955,17 oltre IVA (10%) -  
C.U.P. D68B09000030001 -

**Determina a contrarre**

Visto il progetto n. 11/UT dell'11/12/2015 relativo al completamento dei lavori di miglioramento sismico, ristrutturazione e restauro della Chiesa del Calvario di Trivigno, dell'importo complessivo di € 66.039,28, previsto nelle somme a disposizione dell'Amministrazione della perizia di variante e suppletiva n. 10/UT dell'11/12/2015 del complessivo importo di € 400.000,00;

Visto il voto n. 246 reso dal CTA di Bari nell'adunanza del 17/12/2015 con il quale il predetto Consesso ha espresso parere favorevole all'approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 10/UT dell'11/12/2015 e della perizia di completamento n. 11/UT dell'11/12/2015;

Visto il DP n. 77 del 7/7/2016 di approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 10/UT dell'11/12/2015;

Visto il verbale di validazione in data 31/08/2017 relativo alla perizia di completamento in argomento;

Visto il DP n. 174 del 06/10/2017 di approvazione della perizia di completamento n. 11/UT dell'11/12/2015;

**SI AUTORIZZA**

La sezione Gare e Contratti a procedere all'affidamento dei lavori in oggetto.

A tal fine si rappresenta quanto segue:

- L'importo complessivo dell'intervento è così di seguito distinto:

A) Per lavori di cui:		€ 57.859,73
-----------------------	--	-------------

- Lavori a misura a base d'asta	€ 49.904,56	
- Per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.955,17	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 8.179,55
<b>TOTALE</b>		<b>€ 66.039,28</b>

- L'affidamento dovrà essere disposto mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione di n. 20 operatori economici, ove esistenti, individuati tramite elenchi di operatori economici del Provveditorato, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) dello stesso D. Lgs. e ss. mm. ii., in quanto trattasi di lavori di finitura di importo inferiore a 2.000.000,00 di euro e la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dalla circostanza che la procedura di gara avverrà sulla base di un progetto esecutivo, come evidenziato dal RUP nella nota in data 27/03/2017, prot. n. 451.
- L'offerta è vincolante per il periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
- Alla spesa complessiva per l'intervento si farà fronte con i fondi dell'ente convenzionato ARCUS S.p.A., oggi ALES S.p.A.- Roma, giusta convenzione 38/2013/04.09.953 in data 22/05/2013.

A tal fine si trasmette copia degli elaborati progettuali in formato cartaceo.

**IL DIRIGENTE**  
(dott. ing. Tommaso Colabufo)

**CONVDCLAVPNL**

L'ESTENSORE: F.A.C. Maria Concetta Cerminara

IL CAPO SEZIONE: Dott.ssa Maria Teresa Scarano

IL DIRIGENTE: Dott.ssa Anna Cecca

Determina a contrarre --Trivigno- completamento