



Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
Per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
Sede Centrale di Napoli

VIA MARCHESE CAMPODISOLA, 21, 80133 – NAPOLI
Tel.: 081/5692200 – 081/5692202
pec: ooppp.campaniamolise@pec.mit.gov.it
email: segrprov.ooppna@mit.gov.it

Sezione : Ufficio I - Risorse umane, affari generali,
programmazione, bilancio e contabilità
Serv. Gest. Amm interv.

H22/Int.

M_INF-PRNA
Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania Molise
POOPP-NA
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0001244-22/01/2020-USCITA

All'Ufficio Dirigenziale 1
Servizio Gare Contratti

AL Funzionario Incaricato
Giuseppe MOCERINO

SEDE

OGGETTO: FONDI A CARICO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – TRIBUNALE DI NOLA PIAZZA
GIORDANO BRUNO – Lavori di adeguamento al D. Leg.vo 81/2008 per l'installazione
di strisce antiscivolo nei punti di accesso pedonale presso il Tribunale d Nola
CUP D75G18000240001 CIG Z242449623

RETTIFICA DETERMINA

- Vista la nota del 12.2.2018 con la quale il tribunale di Nola ha richiesto un sopralluogo di tecnici di questo Istituto;
- Vista la nota n. 73065 del 29.3.2018 del Ministero di Grazie e Giustizia che assicura la copertura finanziaria sul cap. 7233 PG 01 per l'intervento in oggetto
- Visto il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto redatto in data 11.4.2018 trasmesso con nota prot. n. 18749 del 4.7.2018 dall' Ufficio tecnico competente,, dell'importo complessivo di € 13.000,00;
- Visto il verbale di validazione in data 3.5.2018, con il quale il R.U.P. delle opere di che trattasi, ha effettuato la verifica, della conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente e più in generale a quanto previsto dall'art.55 del D.P.R. 207/2010
- Visto il verbale di urgenza in data 12.2.2018;
- Vista la determina a contrarre n. 18749 del 4.7.2018 per l'esperimento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett b) del d. leg.vo 50/2016,
- Vista la nota n. 28695 del 24.10.2018 con la quale l'ufficio gare e contratti ha comunicato che la seduta di gara dell'9.10.2018 è andata deserta;
- Vista la nota n. 30302 del 8.11.2018 con la quale il RUP ha proposto l'affidamento diretto alla soc. VEDIL SRL con sede in Trentola Ducenta (CE) P. IVA 03926640610;
- Visto il nulla osta apposto sulla predetta nota dallo scrivente;
- Vista l'accettazione in data 26.11.2018 da parte della soc. Vedil SRL del ribasso imposto del 20%
- Vista la determina n. 19293 del 7.8.2019 con il quale è stato autorizzato la stipula dell'ordinativo lavori alla soc. Vedil Srl per l'importo errato di □ 12.985,20

SI AUTORIZZA

l'ufficio Gare Contratti e Cottimi alla stipula dell'atto di rettifica dell'ordinativo lavori n. 8382 del 17.12.2019 con la Soc. Vedil Srl per l'importo di □ 10.422,45 al netto del ribasso del 20% di □ 2.562,75 ed □ 171,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ;

- Gli oneri finanziari connessi alla realizzazione dell'intervento sono imputabili alle risorse a carico del Ministero di Grazia e Giustizia;
- A tal fine si trasmette copia degli elaborati progettuali in formato cartaceo.

IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing. Giuseppe D'ADDATO)



L'estensore ass. amm. rag. Paola CASTALDO

Il Capo Sezione Funz. amm cont. Sig.ra Concetta SALERNO

Il Dirigente dott.ssa Vania DE COCCO