



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata

Sede di Napoli

Via Marchese Campodisola, 21 - 80133 NAPOLI

Tel. 081/5692200- 081/5692202

pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it

e mail: segrprovv.ooppna@mit.gov.it

Ufficio Dirigenziale n.1- Risorse Umane, Affari Generali,
Programmazione, Bilancio e Contabilità
Sezione Gestione Amm.va Interventi
Pec: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it

M_INF-PRNA
Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania Molise
POOPP-NA
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0003912-13/02/2020-USCITA

All' Ufficio Amministrativo I
Gare e Contratti

dott.ssa M.T. MINCIONE

SEDE

Ai R.U.P. dott. ing. Adriano DE FALCO

SEDE

Ai Dirigente U.T 2

Dott. Ing. G. Morrone

SEDE

Prot. N.

Allegati :

OGGETTO: lavori di **SOMMA URGENZA**, per la messa in sicurezza a causa del distacco di elementi strutturali sulle facciate esterne della palazzina uffici - comando sesto reparto volo della Polizia di Stato Napoli - Capidichino.

DETERMINA A CONTRARRE

PREMESSO che con nota 31/07/2019 il Dirigente del sesto reparto volo della P.S. di Napoli ha chiesto una verifica strutturale delle pareti esterne e rivestimento in mattoncini della palazzina uffici per la presenza di lesioni e rigonfiamenti in più punti degli angoli perimetrali;

CHE in data 01/08/2019 è stato effettuato apposito sopralluogo riscontrando che i fenomeni segnalati riguardavano il cedimento per consolidazione del piano di fondazione dell'intera struttura, con conseguente pericolo per la pubblica e privata incolumità;

VISTO il Verbale di Somma Urgenza in data 01/08/2019 ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la nota n. 19664 del 08/08/2019, con la quale è stata chiesta l'autorizzazione all'intervento con il rito della somma urgenza proponendo per l'esecuzione dei lavori l'impresa PRO.CO.GEST Srl;

CONSIDERATO che lo scrivente ha espresso il proprio nulla osta a margine della predetta;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 09/08/2019 ed ultimati in data 05/12/2019;

VISTO il progetto esecutivo, redatto dal competente U.T. per i lavori in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 84.954,38, secondo il seguente quadro economico riepilogativo:

A) IMPORTO DEI LAVORI

Lavori a misura a base di gara

€ 82.607,17

- a detrarre il ribasso in ragione del 20%

€ 16.521,43

Lavori a netto del ribasso dei 20%

€ 66.085,74

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€ 2.349,00

IMPORTO NETTO DEI LAVORI

€ 68.434,74

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

Importo totale delle somme a disposizione dell'Amm.ne

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ 16.519,64

€ 84.954,38

VISTO l'art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

si autorizza

L'Ufficio Gare e Contratti a procedere alla stipula dell'ordinativo lavori con la ditta PRO.CO.GEST. Srl per un importo di € 68.434,74 per lavori al netto del ribasso pari al 20 % comprensivo di € 2.349,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Alla spesa complessiva per l'intervento, pari ad € **84.954,38**, si farà fronte con fondi di cui al cap.7341 del bilancio del MIT.

Si trasmettono gli elaborati progettuali in formato cartaceo e si resta in attesa dell'ordinativo lavori.

IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing. Giuseppe D'Addato)

L'estensore: Ass.te Amm.vo Lucia Baldi
II CAPO SEZIONE: Funzionario Amm.vo Contabile Concetta Salerno
IL DIRIGENTE: Dott.ssa Vania DE COCCO