



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
per la Campania, Molise, Puglia e la Basilicata
Sede Coordinata di Potenza

Il Provveditore

DETERMINA A CONTRARRE

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss. mm. ii.
VISTA la legge 11.09.2020, n. 120
VISTO il D.P.R. 05.10.2020, n. 207 e ss. mm. ii.
VISTO il D.P.C.M. 23.12.2020, n. 190
VISTO il D. L. 01.03.2021, n. 22

PREMESSO:

CHE con atto n. 0000017 sottoscritto in data 03/08/2018, tra il Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera – Istituzione di Alta Cultura – ed il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia, e la Basilicata Sede Coordinata di Potenza, è stata stipulata la convenzione per l’affidamento delle funzioni di centrale di committenza ausiliarie di cui agli art. 3, lettera m) e lettera f), 37 comma 8, 38 e 39 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 per la realizzazione degli interventi di adeguamento delle sedi del Conservatorio E.R. Duni di Matera – Istituzione di Alta Cultura, ubicate in Piazza del Sedile e Via Duomo, alle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi ed effetti del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. ed interventi di ripristino;

CHE con D.P. n. 97 del 09/05/2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento delle sedi del Conservatorio E.R. Duni di Matera – Istituzione di Alta Cultura, ubicate in Piazza del Sedile e Via Duomo, (CUP:D14J18000650001) del complessivo importo di € 70.558,70, di cui € 56.350,00 per lavori a misura compresi oneri per la sicurezza, oltre € 14.208,70 per somme a disposizione dell’Amministrazione; ed inoltre è stata autorizzata la Sezione Gare e Contratti a procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato e integrato del D.L. n. 32/19, all’affidamento dei suddetti lavori mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del citato D.Lgs n. 50/2016, introdotto dal D.L. n. 32/19;

CHE con D.P. n. 137 del 10/07/2019 sono stati approvati e resi esecutivi i verbali in data 24/06/2019 ed in data 08/07/2019 e dichiarata definitivamente aggiudicataria dell’appalto dei lavori summenzionati (CUP: D14J18000650001 – CIG: 79071892C9) l’Impresa Sportella Antonio & Rocco S.n.c. con sede in Oppido Lucano (PZ), per l’importo complessivo di € 42.837,84;

CHE con D.P. n. 202 in data 10/10/2019 è stato approvato il contratto n. 2000313 di rep. stipulato in data 02/10/2019 con l'impresa suindicata, per l'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi del D.lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lett. b), per l'importo netto di € 42.837,84 , di cui 39.337,84 per lavori a misura al netto del ribasso del 25,567% oltre a € 3.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO:

CHE il Presidente del Conservatorio di Matera, ha rappresentato l'esigenza di eseguire ulteriori lavorazioni non previste nella perizia originaria, necessarie per il completamento dei lavori;

CHE con D.P. n. 121 del 19/08/2021 sono stati approvati il quadro economico rimodulato del progetto relativo ai lavori in argomento del complessivo importo di € 70.558,70 di cui € 42.797,27 per lavori compreso oneri di sicurezza, ed € 27.761,43 per somme a disposizione dell'Amm/ne, e la perizia di completamento nelle somme a disposizione dell'Amm.ne n. 06/MT in data 11/08/2021, dell'importo di € 17.200,00 di cui € 13.858,13 per lavori, comprensivi di € 266,26 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, oltre € 3.341,87 per somme a disposizione dell'Amm.ne;

CHE al fine di assicurare la continuità e l'uniformità a quanto già eseguito, trattandosi delle medesime lavorazioni, il RUP, con nota n. 3347 del 03/09/2021, ha chiesto al Sig. Provveditore l'autorizzazione a procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 dei suddetti lavori di completamento all'impresa Sportella Antonio e Rocco Snc con sede in Oppido Lucano (PZ), già esecutrice dei lavori principali, che si è resa disponibile ad eseguire i lavori di cui trattasi con lo stesso ribasso già applicato sui lavori principali, pari al 25,567%, indicando il tempo utile per l'ultimazione in gg. 60 dalla data di consegna;

CHE il Sig. Provveditore, con nota n. 15529 del 14/09/2021, acquisita al prot. di quest'Ufficio col n. 3469 in pari data, ha autorizzato il Rup a procedere all'affidamento diretto dei lavori di completamento alla medesima impresa esecutrice Sportella Antonio e Rocco Snc, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a), modificato dall'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 e ss. mm e ii.;

CHE alla spesa per l'intervento di cui trattasi si farà fronte con i fondi stanziati dal Conservatorio di Musica E.R. Duni di Matera;

A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla Contabilità Generale dello Stato;

DECRETA

ART. 1) il Rup è autorizzato a procedere, per le motivazioni in premessa, all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e ss. mm e ii., dei lavori di completamento dell'adeguamento delle sedi del Conservatorio E.R. Duni di Matera – Istituzioni di Alta Cultura, ubicate in Piazza del Sedile e Via Duomo, alle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi ed effetti del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. ed interventi di ripristino (CUP: D14J18000650001) per l'importo di € 13.858,13, comprensivo di € 266,26 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso, all'impresa Sportella Antonio e Rocco Snc con sede in Oppido Lucano (PZ), già esecutrice dei lavori principali, che si è resa disponibile ad eseguire i lavori di cui trattasi con lo stesso ribasso già applicato sui lavori principali, pari al 25,567%, indicando il tempo utile per l'ultimazione in gg. 60 dalla data di consegna;

ART. 2) Il suddetto RUP è autorizzato a sottoscrivere in modalità elettronica, con l'operatore economico individuato, la lettera commerciale per regolare le prestazioni e i rapporti tra la stazione appaltante e l'impresa esecutrice in conformità alle indicazioni del comma 14 dell'art. 32 del citato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.

La lettera commerciale sottoscritta dovrà, con gli allegati, essere trasmessa tempestivamente alla Sezione 6^- Controllo Interno e Attività Informatiche che provvederà alla registrazione tra le scritture private.

Alla spesa occorrente si farà fronte con i fondi stanziati dal Conservatorio di Musica E.R. Duni di Matera.

Il Provveditore
Ing. Placido Migliorino

L'Estensore: A.A. Patrizia Scappatura



Il Capo Sezione: Dott.ssa Daniela M. Orlando

Il Capo reparto: F.A.C. Maria Concetta Cerminara

Il Dirigente: Dott.ssa Anna Cecca