



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE

Per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna

Sede Centrale di Roma

Via Monzambano, 10 - 00185 ROMA

tel. 06/4452855

PEC: oopp.lazio-uff1@pec.mit.gov.it

26 SET 2018

GG1120

UA1 Sez.7

Cap.7200 PG4

Prot. N. 39050

Roma lì

All'Ufficio Amministrativo 1
Servizio Gare e Contratti
SEDE

E, p.c. All'Ufficio Dirigenziale 4 Tecnico II
SEDE

Segreteria Tecnica
SEDE

OGGETTO: 17/MGG/L/0158/00 - Roma Ministero della Giustizia – Tribunale Ordinario V.le Giulio Cesare 54/B Nuovo Edificio: Lavori di completamento della sostituzione della centrale antincendio e dei rilevatori di fumo nei piani terra primo e secondo e realizzazione dell'impianto di diffusione sonora.

CUP D81H1700017001

CIG 7236622962

Importo Complessivo € 209.989,00

Importo lavori: € 161.700,49 (di cui € 6.258,34 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso)

DETERMINA A CONTRARRE

Visti:

- il D. Lgs. n. 81/2008;
- il D.P.R. n. 207/2010 nelle sue parti ancora vigenti;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;

Visto il Voto n. 3284 reso dal C.T.A. di questo Istituto nel corso dell'adunanza del 18.10.2017 con il quale è stato espresso parere favorevole all'approvazione del progetto esecutivo citato in oggetto;

Visto il Rapporto Conclusivo di Verifica del 11/10/2017 ed il Verbale di Validazione di cui all'art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/2016, del 20/10/2017, trasmessi con nota n.8436 del 28/02/2018;

Pertanto l'importo complessivo dell'intervento è così di seguito distinto:

A	IMPORTO BASE D'ASTA	
A	Importo Lavori	€ 155.442,15
A1	Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.258,34
A2	Importo lavori A+A1	€ 161.700,49
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso A2+€215,87 opere provvisionali +2,5% di A-215,87)	€ 10.354,87
	Totale lavori a base d'appalto soggetti a ribasso	€ 151.345,62
B	SOMME A DISPOSIZIONE	

B1	Art.113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (80%del 2% di A2)	€ 2.587,21
B2	Art.113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (20%del 2% di A2)	€ 646,80
B3	Imprevisti Iva esclusa	€ 3.270,00
B4	Spese tecniche per il coordinamento in fase di esecuzione IVA e CNPAIA inclusa	€ 8.500,00
B5	Contributo Anac	€ 225,00
B6	IVA 22% di A2+B3	€ 36.293,51
	Totale somme a disposizione	€ 48.288,51
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 209.989,00

CHE per quanto riguarda i lavori la categoria prevalente è la OG11

CHE con nota n.37662 del 18/9/2018 l'Ufficio dirigenziale competente, a seguito di segnalazione da parte del Tribunale inerente la pessima situazione degli impianti, ha richiesto di poter procedere con estrema urgenza per la procedura di gara;

Considerata l'estrema urgenza prevista ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett.c) d.Lgs 50/2016 per ripristinare le condizioni di sicurezza dell'edificio in parola;

Vista la nota del Ministero della Giustizia n. 0139420.U 23.12.2015 con la quale si assicura la copertura finanziaria di € 210.000,00 sul Cap. 7200 PG4 per l'anno 2015.

che i suddetti fondi dovranno essere impegnati entro il corrente esercizio finanziario 2018;

SI AUTORIZZA

l'Ufficio Gare e Contratti a procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura di estrema urgenza ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett.c) d.Lgs 50/2016 con il criterio del minor prezzo con consultazione di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Alla spesa complessiva per l'intervento si farà fronte con i fondi assicurati dal Ministero della Giustizia con nota n. 0139420.U 23.12.2015 con la quale si assicura la copertura finanziaria di € 210.000,00 sul Cap. 7200 PG4 per l'anno 2015.

i suddetti fondi dovranno essere impegnati entro il corrente esercizio finanziario 2018;

IL PROVVEDITORE
Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico

Estensore: Anna Davide

Il Capo Sezione: (Funz. Amm. Cont. Generoso Martucci)

Il Dirigente Ufficio Amm.vo 1: (Dott.Arch. Eugenia Valenti)