



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE LOMBARDIA – EMILIA ROMAGNA

P.le Morandi, 1 - 20121 MILANO - oopp.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it

PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO DEL BILANCIO E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

IL PROVVEDITORE

CUP: D86J88000000001

CIG: Z3D2A677DA

VISTO il D.Lgs. n.50 in data 18/04/2016, "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il Regolamento interno entrato in vigore il 04.08.2017 con prot. n. 17212;

VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio n.3474 in data 18/11/2005 per fronteggiare lo stato di emergenza nel Comune di SONDRIO minacciato dalla FRANA DI SPRIANA;

CONSIDERATO che sono stati ultimati i lavori previsti dalla 14^a Convenzione Integrativa con la quale a questo Provveditorato sono state affidate le funzioni di stazione appaltante in relazione all'intervento di cui alla citata ordinanza;

CONSIDERATO che l'intervento in argomento è finanziato con fondi stanziati dalla Regione Lombardia, confluenti sulla contabilità speciale n. 2959 denominata SIIT -INFR.LOMB.LIGUR-O.3474-05, giusta Nota Prot. n. 0022568 del 10.02.2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

VISTA la nota in data 27/11/2018, con la quale il Responsabile del Procedimento, Dott. Ing. Gianni GATTO, evidenziava le numerose criticità sopraggiunte, che si aggravano per il passare del tempo, ed enumerava gli aspetti più urgenti da affrontare, per i quali riteneva indispensabile individuare un supporto tecnico interno al Responsabile del Procedimento o affidare un incarico di servizi di ingegneria a studio professionale esterno, e, in quest'ultimo caso, proponeva di affidare l'incarico suddetto all'Ing. Gaetano SALONIA di Milano, per un importo, comprensivo di spese e da assoggettare a ribasso, pari ad € 39.567,01*, oltre a contributi previdenziali ed I.V.A.;

VISTA l'annotazione provveditoriale in pari data, con la quale si accertava la carenza di personale interno per lo svolgimento di incarico di supporto e si disponeva di procedere con le operazioni finalizzate all'incarico, contrattando un congruo ribasso;

VISTA la nota in data 28/11/2018, con la quale lo Studio Professionale SALONIA ENGINEERING S.R.L., con sede in 20127 Milano, via Corrado e Giulio Venini n. 5, C.F./P.I.: 07694330965, offre il ribasso dell'11,00%, e quindi propone un importo contrattuale di € 35.214,64*, oltre a contributo previdenziale ed I.V.A.;

VISTO l'art.36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.50/2016;

CONSIDERATO che il quadro economico dell'affidamento risulta, pertanto, così ripartito:

Importo a corpo	39.567,01
Ribasso del 11,00%	4.352,37
Importo netto	35.214,64
Contributi previdenziali 4%	<u>1.408,59</u>
Somma	36.623,23
I.V.A. (22%)	<u>8.057,11</u>
Importo totale INCARICO	44.680,34

CONSIDERATO che da comunicazione della Banca d'Italia - Mod. 56T unificato - del 09.03.2018, assunta agli atti in data 23.04.2018, lo scrivente ha appreso che la contabilità speciale n. 2959, nonostante le comunicazioni con le quali ne veniva richiesto il mantenimento, risultava estinta e che la somma giacente era confluita al Capo X del Bilancio dello Stato;

VISTA la nota prot. 1156 del 21.01.2019 con la quale questo Provveditorato ha richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze la restituzione delle somme prelevate dalla suddetta Contabilità Speciale n. 2959;

VISTA la nota n. 95255 in data 06/05/2019, recepita al prot. n. 12265 in data 14/06/2019, con la quale il competente ufficio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, interpellato sull'argomento, invitava a richiedere la riassegnazione delle risorse necessarie al completamento delle opere;

VISTA la nota n. 20036 del 15/10/2019 con la quale questo Istituto ha richiesto la riassegnazione delle somme necessarie per il pagamento dell'incarico in argomento;

VISTO il **D.P. n. 19863 del 14/10/2019** con il quale l'INCARICO professionale di SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO per le problematiche inerenti i lavori previsti dalla 14^a Convenzione Integrativa per fronteggiare lo stato di emergenza nel Comune di SONDRIO minacciato dalla FRANA DI SPRIANA è **aggiudicato** allo Studio Professionale SALONIA ENGINEERING S.R.L. (C.F./P.IVA 07694330965), con sede in 20127 Milano, via Corrado e Giulio Venini n.5, con il ribasso dell'11,00%, e quindi per un importo contrattuale di € 35.214,64*, oltre a contributo previdenziale 4% ed I.V.A. 22%;

CONSIDERATO che con lo stesso D.P. n. 19863/2019 è approvato il suddetto quadro economico di spesa ed il Responsabile del Procedimento è delegato alla stipula contrattuale con lo studio suindicato, mediante il supporto della Sezione Contratti sede di Milano di questo Provveditorato;

VISTO il **Disciplinare d'Incarico n. 6825 di Rep. stipulato in data 31/01/2020** tra il Dott. Ing. Gianni Gatto, Rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti - Provveditorato allo OO.PP. per la Lombardia e l'Emilia Romagna - sede di Milano - e il Dott. Ing. Gaetano Antonino Salonia, nato a Sortino (SR) il 2.12.1955, e residente per la carica in Milano (MI), Via Venini n° 5, il quale interviene al presente contratto nella sua qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione e Legale Rappresentante dello **Studio Professionale SALONIA ENGINEERING S.R.L., con sede in 20127 Milano, via Corrado e Giulio Venini n. 5 (C.F./P.IVA 07694330965)**, con il quale ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, viene affidato al suddetto studio l'incarico di supporto al Responsabile del Procedimento per le problematiche inerenti i lavori previsti dalla 14[^] Convenzione Integrativa per fronteggiare lo stato di emergenza nel Comune di **SONDRIO** minacciato dalla **FRANA DI SPRIANA** per un importo onorario al netto del ribasso dell'11,00% pari ad € **35.214,64**, oltre oneri previdenziali ed I.V.A.;

VISTA la nota n. 1835 del 31/01/2020 con la quale l'Ufficio Contratti di questo Istituto ha trasmesso il Disciplinare sopra indicato per l'approvazione;

CONSIDERATO che all' occorrente spesa di € **44.680,34** si provvederà mediante i fondi che saranno riassegnati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, giusta suindicata richiesta di questo Provveditorato n. 20036 del 15/10/2019;

A TERMINI delle disposizioni vigenti;

DECRETA

Art. 1 - E' confermato nell'importo complessivo di € **44.680,34**, unitamente al quadro economico ripartito come nelle premesse, l'affidamento dell'incarico di supporto al Responsabile del Procedimento per le problematiche inerenti i lavori previsti dalla 14[^] Convenzione Integrativa per fronteggiare lo stato di emergenza nel Comune di **SONDRIO** minacciato dalla **FRANA DI SPRIANA** allo Studio Professionale **SALONIA ENGINEERING S.R.L., con sede in 20127 Milano, via Corrado e Giulio Venini n.5, (C.F./P.IVA 07694330965)** che ha offerto un ribasso unico percentuale dell'11,00%.

Art. 2 - E' approvato il **Disciplinare d'Incarico n. 6825 di Rep. stipulato in data 31/01/2020** con lo Studio Professionale **SALONIA ENGINEERING S.R.L., con sede in 20127 Milano, via Corrado e Giulio Venini n. 5, (C.F./P.IVA 07694330965)** per l'importo netto di € **35.214,64**, oltre oneri previdenziali ed I.V.A.

Art. 3 - All' occorrente spesa complessiva di € **44.680,34** si farà fronte con i fondi che saranno riassegnati, giusta richiesta di questo Provveditorato n. 20036 del 15/10/2019.

Il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing. Pietro Baratonò)
Documento firmato digitalmente