



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata

Sede di Napoli

Via Marchese Campodisola, 21 – 80133 NAPOLI

Tel. 081/5692200- 081/5692202

pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it

e mail: segprovv.ooppna@mit.gov.it

Ufficio Dirigenziale n.1- Risorse Umane, Affari Generali,
Programmazione, Bilancio e Contabilità

Sezione Gestione Amm.va Interventi

Pec: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it

M_INF-PRNA
Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania Molise
POOPP-NA
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0003144-07/02/2020-USCITA

AlI' Ufficio Amministrativo I
Gare e Contratti

dott.ssa M.T. MINCIONE

SEDE

Al R.U.P. dott. ing. Raffaele VEDOVA

SEDE

Prot. N.

Allegati :

OGGETTO: lavori di **SOMMA URGENZA**, per il ripristino funzionale dell'impianto idrico per copiose perdite d'acqua presso la sede del Tribunale di NOLA(Palazzo Orsini) e presso la sede distaccata degli uffici UNNEP.

DETERMINA A CONTRARRE

VISTE le note n. 3594 del 06/06/2019 e n. 3734 del 12/06/2019, del Tribunale di Nola;

VISTO il Verbale di Somma Urgenza in data 28/06/2019 ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la nota datata 28/06/2019 con la quale l'Ufficio tecnico competente ha richiesto il nulla osta all'esecuzione dei lavori in oggetto e l'affidamento, degli stessi, alla Soc. **Progetto e Costruzioni s.r.l.** con sede in Palma Campania alla via Nuova Sarno 417, ai sensi dell'art. 163 c.2 del D.Lgs 50/2016 con l'applicazione di un ribasso imposto pari al 20% sui prezzi delle varie categorie di lavori desunti dal vigente prezzario edito dalla Regione Campania;

CONSIDERATO che lo scrivente ha espresso il proprio nulla osta a margine della sopra citata nota;

CHE la Sezione Tecnica di questo Istituto ha provveduto alla redazione della perizia per i lavori in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 52.240,00 secondo il seguente quadro economico riepilogativo:

IMPORTO DEI LAVORI

Lavori a misura a base di gara

€ 50.000,00

- a detrarre il ribasso in ragione del 20%

€ 10.000,00

Lavori a netto del ribasso dei 20%

€ 40.000,00

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€ 500,00

IMPORTO NETTO DEI LAVORI

€ 40.500,00

Importo totale delle somme o disposizione dell'Amm.ne

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ 11.740,00

€ 52.240,00

VISTO l'art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016,

si autorizza

L'Ufficio Gare e Contratti a procedere alla stipula dell'ordinativo lavori con la Soc. **Progetto & Costruzioni Srl** con sede in Palma Campania (NA) alla Via Nuova Sarno 417 – P.iva 08053901214 per un importo complessivo dei lavori pari € 40.500,00 per lavori al netto del ribasso pari al 20 % comprensivo di € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Alla spesa complessiva per l'intervento si farà fronte con fondi del Ministero della Giustizia giusta nota 0499 del 22/01/2020.

Si trasmettono gli elaborati progettuali in formato cartaceo e si resta in attesa dell'ordinativo lavori.

IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing. Giuseppe D'Addato)

L'estensore: Ass.te Amm.vo Lucia Baldi
IL CAPO SEZIONE: Funzionario Amm.vo Contabile Concetta Salerno
IL DIRIGENTE: Dott.ssa Vania DE COCCO