



# MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

## PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE LOMBARDIA – EMILIA ROMAGNA

P.le Morandi, 1 - 20121 MILANO - oopp.lombardia-uff1@pec.mit.gov.it

UFFICIO 1 | SEZIONE ECONOMICO FINANZIARIA – PROGRAMMAZIONE – EDILIZIA SCOLASTICA – IMPEGNI DI SPESA E APPROVAZIONI

## IL PROVVEDITORE

VISTO il D.P.R. n.207 in data 05/10/2010, per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. n.50 in data 18/04/2016, "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la Legge n.120 in data 11/09/2020, di conversione, con modificazioni, del D.L. n.76 in data 16/07/2020, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (cd. Decreto Semplificazioni);

VISTE le seguenti note a firma del Direttore generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e relative all'affidamento di un intervento di manutenzione straordinaria dei CANCELLI a scomparsa presso il PALAZZO DI GIUSTIZIA, sito in corso di Porta Vittoria a MILANO:

- n.10391 in data 17/01/2020, recepita al prot. n.1042 in data 21/01/2020, con la quale si autorizzava questo Provveditorato a porre in essere le procedure tecnico-amministrative necessarie per l'affidamento dei lavori e si assicurava la relativa copertura finanziaria, per la spesa stimata di € 460.000,00;
- n.23376 in data 04/02/2021, recepita al prot. n.1889 in data 05/02/2021, con la quale, a seguito della rideterminazione del quadro economico, si assicurava la copertura finanziaria per l'importo ulteriore di € 120.000,00 e si confermava la predetta autorizzazione per l'affidamento delle opere, la cui spesa è stimata in complessivi € 580.000,00;

VISTO il D.P. n.8145 in data 30/04/2021, con il quale si è approvato, nell'importo complessivo di € 580.000,00, unitamente al quadro economico dell'affidamento, il progetto relativo all'esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria dei CANCELLI a scomparsa presso il PALAZZO DI GIUSTIZIA, sito in corso di Porta Vittoria a MILANO, redatto nel mese di Ottobre 2020 dal professionista incaricato Ing. Domenico IANNIELLO, esterno a questo Provveditorato, e si è disposto l'affidamento dei predetti lavori mediante l'esperimento di apposita procedura negoziata ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. n.50/2016 e dell'art.1, comma 2, lettera b), della Legge n.120/2020, previa consultazione di almeno dieci operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti ed individuati in base ad indagini di mercato;

VISTA la nota provveditoriale n.16729 in data 24/09/2021, con la quale l'Ing. Andrea DI STAZIO, funzionario di questo Provveditorato, è stato nominato nuovo Responsabile del Procedimento per i lavori in argomento;

VISTO il D.P. n.18379 in data 20/10/2021, con il quale, a seguito della precedente procedura di gara andata deserta, si disponeva l'affidamento dei lavori in argomento (CUP: D49I20000020001; CIG nuovo: 89374519E0) mediante nuova procedura negoziata, a cura della Sezione Contratti di Bologna di questo Provveditorato, ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera b), della Legge n.120/2020;

VISTA la nota n.18211 in data 18/10/2021, con la quale il Responsabile del Procedimento, con riferimento ai lavori in argomento e ad altro intervento, comunicava la necessità di ricorrere a professionalità esterne all'Amministrazione per i due relativi incarichi di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, elencandone le motivazioni di carattere tecnico che richiedono l'ausilio di professionista di provata esperienza in possesso dei requisiti abilitativi di cui al D.Lgs. n.81/2008, quantificando la spesa, per l'intervento in argomento, in € 12.985,79, oltre a contributo previdenziale ed I.V.A., e proponeva di affidare l'incarico all'Arch. Matteo MAGNAGHI, con studio in 20831 Seregno (MB), via Guido Gozzano n.6, e la cui offerta, ritenuta congrua, per l'incarico in argomento, prevede il ribasso pari a circa il 3,74%, e quindi un importo, al netto del ribasso ed arrotondato, di € 12.500,00, oltre a contributo previdenziale ed I.V.A.;

VISTO il D.P. n.23022 in data 28/12/2021, con il quale si è disposto, ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, l'affidamento dell'INCARICO di COORDINATORE PER LA SICUREZZA in fase di esecuzione nell'ambito dell'intervento di manutenzione straordinaria dei CANCELLI a scomparsa presso il PALAZZO DI GIUSTIZIA, sito in corso di Porta Vittoria a MILANO, all'Arch. Matteo MAGNAGHI, con studio in 20831 Seregno (MB), via Guido Gozzano n.6, per l'importo contrattuale, al netto del ribasso, di € 12.500,00, oltre a contributo previdenziale ed I.V.A., si è disposta la relativa stipula contrattuale e si è altresì approvato il quadro economico dell'affidamento, che risulta così ripartito:

Importo a corpo	€	12.985,79
Ribasso (3,74%) e arrotondamento	€	485,79
<b>IMPORTO NETTO</b>	<b>€</b>	<b>12.500,00</b>
Contributo previdenziale (4%)	€	500,00
<i>Totale</i>	€	<i>13.000,00</i>
I.V.A. (22%)	€	2.860,00
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>15.860,00</b>

VISTO il Disciplinare d'incarico n.7026 Rep. in data 12/07/2022, trasmesso con nota n.12166 in pari data, stipulato con lo Studio Professionale M + ASSOCIATI (C.F./P.IVA 06827510964), di cui l'Arch. Matteo Maria Magnaghi è Socio Titolare e Legale Rappresentante, con sede in 20831 Seregno (MB), via Guido Gozzano n.6, per l'importo indicato;

A TERMINI delle disposizioni vigenti;

## DECRETA

**ART.1** – È approvato il Disciplinare d'incarico n.7026 Rep. in data 12/07/2022, stipulato per l'affidamento dell'**INCARICO di COORDINATORE PER LA SICUREZZA** in fase di esecuzione nell'ambito dell'intervento di manutenzione straordinaria dei **CANCELLI** a scomparsa presso il **PALAZZO DI GIUSTIZIA**, sito in corso di Porta Vittoria a **MILANO** (CIG: Z0534FD7B7; CUP: D49I20000020001), con lo Studio Professionale **M + ASSOCIATI** (C.F./P.IVA 06827510964), con sede in 20831 Seregno (MB), via Guido Gozzano n.6, per l'importo contrattuale di **€ 12.500,00**, oltre a contributo previdenziale 4% ed I.V.A. 22%.

**ART.2** – All'occorrenza spesa complessiva, pari ad **€ 15.860,00**, potrà farsi fronte mediante fondi garantiti per l'esecuzione dell'intervento dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, giusta proprie note n.10391 in data 17/01/2020 e n.23376 in data 04/02/2021 citate nelle premesse.

*Il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n.50/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.*

**IL PROVVEDITORE**  
**Dott. Ing. Fabio RIVA**

*documento firmato digitalmente*