



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
 PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA
 Sede Coordinata di Potenza

CORSO G. GARIBALDI, 149 – 85100 POTENZA
 Tel.: 0971/260111 – Fax 0971/35518
 pec: oopp.basilicata@pec.mit.gov.it
 email: poopp.pz@mit.gov.it

Ufficio Dirigenziale 8 - Tecnico e amministrativo per la regione Basilicata
 Sezione Gestione Interventi

Risposta al foglio n. _____ del _____
 Allegati _____ vari

M_INF-PRPZ
 Provv. OOPP per la Basilicata
 POOPP-PZ
 REG_INT_POOPP_PZ
 Prot: 0000445-24/03/2017-USCITA

**Al Dirigente Ufficio 8 ^
 Responsabile degli acquisti
 Sede Coordinata di Potenza**

**Sezione 10 ^ Tecnica provinciale
 di Potenza**

OGGETTO : Comune di Palazzo S.Gervasio (Potenza)- Lavori di adeguamento e ristrutturazione delle strutture del Centro di Identificazione ed Espulsione (C.I.E.)- Fornitura e posa in opera di due moduli prefabbricati ad uso uffici e di un modulo prefabbricato per guardiania.
 Importo complessivo della fornitura: € 40.788,30 oltre IVA pari ad € 8.973,43 -
 CIG :5256255ED4.

Determina a contrarre

- Vista la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di adeguamento e ristrutturazione delle strutture del Centro di Identificazione ed Espulsione (C.I.E.) di Palazzo San Gervasio, dell'importo complessivo di € 3.530.000,00 ivi compresi, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, € 50.000,00 per fornitura e posa in opera di prefabbricati per uso ufficio e per box guardiania;
- Visto il voto n. 6 reso dal C.T.A. di Bari nel corso dell'adunanza del 9/11/2016, con il quale è stato espresso parere favorevole all'approvazione della suddetta variante ed all'affidamento della suddetta fornitura e posa in opera mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.b) del D.Lgs.n.50/2016;
- Vista la relazione tecnica prot.336 in data 8/03/2017 con la quale, tra l'altro, il RUP propone di procedere all'affidamento mediante ricorso al MePA ai sensi dell'art.1, comma 450 della L.n.296/2006 con Richiesta d'Offerta ad almeno cinque operatori economici presenti all'interno del Bando "PROMAS 114";

si autorizza

a procedere all'affidamento della fornitura in oggetto.

A tal fine si rappresenta che l'importo da porre a base di gara è stato stimato come segue:

- Costo base del Monoblocco-Ambiente unico H int.2.70 €251,26/mq.
 Monoblocco da acquistare H int. 2.70 - 12,10 x 2.96 = mq. 35,82 x € 251,26 = € 7.710,61
 Incrementi:
 - Impianto riscaldamento/raffrescamento interno €/mq.80,00- €80,00xmq35,82=€2.865,60
 - Suddivisione in tre ambienti separati n° 2 pareti divisorie con pannelli coibentati 2 x 282,00 = €564,00

- N° 3 pareti divisorie con inserita porta cieca 8,55 x 2,19 € 504,00 x 3 = € 1.512,00
 - N° 2 finestre aggiuntive 1,05 x 1,20 € 250,00 x 2 = € 500,00
 - Pavimento coibentato €/mq. 52,00 – € 52 x mq. 35,82 = € 1.862,64
 - Trasporto franco cantiere €/mq. 20,00 – € 20 x mq. 35,82 = € 716,40
 - Scarico ed assemblaggio a corpo € 1.000,00
- Costo complessivo n° 2 Monoblocchi da ml. 12,10 = € 16.731,25 x 2 = € 33.462,50

Monoblocco da acquistare H int. 2.70 - 6,00 x 2.40 = mq. 14,40 x € 308,12 = € 4.437,00

Incrementi:


- Impianto riscaldamento/raffrescamento interno €/mq.80,00 – € 80,00 x mq. 14,40 = € 1.152,00
 - Pavimento coibentato €/mq. 52,00 – € 52 x mq. 14,40 = € 748,80
 - Trasporto franco cantiere €/mq. 20,00 – € 20 x mq. 14,40 = € 288,00
 - Scarico ed assemblaggio a corpo € 700,00
- Costo complessivo Monoblocco da ml.6,00=€ 7.325,80

Costo complessivo della fornitura da porre quale importo a base di gara € 40.788,30, oltre oneri IVA al 22% pari ad €8.973,43 per complessivi € 49.761,73.

L'affidamento dovrà essere disposto mediante ricorso al Mercato Elettronico della P.A. ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) e comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. b) dello stesso D.Lgs. ;

- L'importo a base d'asta è fissato in € 40.788,30 oltre IVA di € 8.973,43 sulla base della valutazione effettuata dal RUP;
- Alla spesa complessiva pari ad € 49.761,73 si farà fronte con i fondi dell'ente convenzionato, giusta disciplinare in data 29/07/2011 n.8032 e atto aggiuntivo in data 16/04/2012, n.1942 , spesa prevista nelle somme a disposizione dell'Amm/ne della perizia di variante e suppletiva sopra citata .

IL DIRIGENTE
(dott. ing. Tommaso Colabufo)



CONVDCPNF

L'ESTENSORE

IL CAPO SEZIONE: F.A.C. Dott.ssa Maria Teresa Scarano

IL DIRIGENTE: Dott.ssa Anna Cecca

